

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio multipiano interrato e di superficie prospiciente la via De Gasperi, nell'ambito del Programma Integrato di Intervento "De Gasperi Est" di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del 20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI).
CIG: 7881529B79 – CUP: D58J18000140007
Parcheggio in via De Gasperi.
FISSAZIONE DI UNA NUOVA DATA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

La scrivente Stazione Appaltante

CONSIDERATO CHE

1. ai sensi dell'art. 4.1 del Disciplinare di gara *"i concorrenti sono tenuti a partecipare ad un sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione, per prendere visione dei luoghi interessati dalla progettazione e dai lavori"*;
2. la Stazione Appaltante ha individuato due date, tra loro alternative, rispettivamente per il giorno 8 luglio 2019, ore 11:00 e per il giorno 29 luglio 2019, ore 11:00;
3. è stata formulata, da parte di taluni potenziali offerenti, ulteriore richiesta di sopralluogo, motivata da obiettive ragioni di impossibilità materiale circa l'effettuazione di sopralluogo già ritualmente prenotato per le date di cui sopra;
4. la Scrivente ha ritenuto di accogliere tali richieste e, per l'effetto, di fissare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara;

Tutto ciò considerato, la Scrivente

COMUNICA

la fissazione di una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara per il giorno **28 agosto 2019, ore 11:00**, previa prenotazione da effettuarsi esclusivamente a mezzo pec nel rispetto delle indicazioni contenute nell'anzidetto Disciplinare di gara **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 agosto 2019**.

Il RUP

(Ing. Ariano Spoldi)

